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1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru, rob6t zwigzanych z modernizacjg Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w
Opocznie ul Inowtodzka . Zakres robdt obejmuje

Wykonanie dyspozytorni wraz z systemem monitoringu i wizualizacji na obiekcie
ujecia ,

Wykonanie modernizacji zasilania i automatyki oraz zdalnego sterowania
sze$cioma studniami glebinowych

Modernizacje szafy rozdzielczej RG dostosowujac do pracy z wedrujacym
falownikiem,

wykonanie instalacji antenowej na obiektach,

wymiang¢ generatora pradu

1.2 Zakres zastosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

W zakres robot wchodza:

1) Prace wstepne

a)  Oznakowanie robdt,

b) Dostarczenie materiatow i sprzgtu do wykonania robét,

2) Prace zwigzane z zasileniem i funkcjonowaniem :SUW,

a) Montaz szafy sterowniczej oraz podiaczenie jej tymczasowo do istniejace]
rozdzielni RG

b)  Wykonanie instalacji antenowej,

c) Montaz rozdzielnicy tymczasowej do zasilania istniejagcych obiegdéw
technologicznych,

d) Demontaz istniejacych szaf rozdzielczych,
e) Montaz- modernizacja Rozdzielni Glownej — RG

f)  Podlaczenie przewoddéw 1 kabli od RG do rozdzielni poszczegélnych urzadzen
technologicznych ( w budynku i na terenie SUW)

g)  Sprawdzenie istniejacej instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

h)  Sprawdzenie wyposazenia rozdzielnicy w aparature rozdzielcza zabezpieczajaca i
sterowniczg wg projektu,



1)  Sprawdzenie zainstalowanych na drzwiach rozdzielnicy przetacznikéw i aparatury
sygnalizacyjnej,

j)  Montaz instalacji odgromowej na zbiorniku retencyjnym

k)  Wymiana generatora pradu

3) Sterowanie i sygnalizacja na ujgciu INOWLODZKA

a)  Montaz rozdzielni sterowniczej

b) Zabudowa oraz uruchomienie serwera oraz stanowiska dyspozytorskiego
c) Instalacja baz danych oraz wykonanie aplikacji wizualizacyjnej

d) Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej w uktadach technologicznych,
e) Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej na obiekcie,

f)  Wprowadzenie sygnatow do sterowania praca SUW i pracg urzadzen stacji
uzdatniania wody,

g)  Montaz ukladéw transmisji danych i sterowania

h)  Sprawdzenie i testowanie zaprogramowanych funkcji

i)  Wykonanie prob funkcjonalnych automatyki

j)  Wykonanie préb funkcjonalnych przesytu danych i zdalnego sterowania

4) Zasilanie i sterowanie glebinowymi ujeciami wody (dotyczy 6szt)

a)  Demontaz istniejacych rozdzielni zasilajacych pompe

b) Montaz nowej rozdzielni zasilajaco sterowniczej

c) Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej w uktadach technologicznych,
d) Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej na obiekcie,

e) Sprawdzenie i testowanie zaprogramowanych funkcji

f)  Wykonanie prob funkcjonalnych automatyki

g)  Wykonanie prob funkcjonalnych przesytu danych i zdalnego sterowania

5) Badania i pomiary pomontazowe.
6) Rozruch.
7) Dostarczenie i rozliczenie materiatow.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i
przepisami.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.



Przed przystapieniem do robot Wykonawca zglosi fakt gotowosci Generalnemu
Wykonawcy (Inspektorowi Nadzoru) w celu ustalenia czasu i zakresu robot,
ewentualnych polecen na prac¢ lub nadzoru. Nastgpnie dokona wprowadzenia
grupy elektrycznej na teren budowy i wykona odpowiedni wpis w dzienniku
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za
zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot powinien przedstawié
do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci.

MATERIALY

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

Inne materialy i urzadzenia powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Inspektora Nadzoru.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wymienionych w pkt. 1.1. sa:
Piasek do uktadania kabli powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04

Folia kalandrowana z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grubosci 0,5
mm gat.l. Folia powinna spetnia¢ wymagania normy BN-68/6353-03

Rury ochronne zgodne z dyrektywa 73/23EEC
- Przewody i osprzet zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- Z1acze kablowe zgodnie z dokumentacja projektows,
- Rozdzielnica niskiego napig¢cia
-Instalacje elektryczne, w sklad ktorych wchodza wg projektu:
- Przewody fabryczne urzadzen, armatury , sond i sygnalizatoréw,
- Obwody automatyki, sterowanie i sygnalizacja pracy SUW,

Kable elektroenergetyczne miedziane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Bebny z kablami przechowywaé¢ w miejscach zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i1 bezpos$rednim dziataniem promieni stonecznych. Bgbny
umiesci¢ na utwardzonym podtozu, pionowo /na krawedziach tarcz/,

SPRZET
Wykonawca przystepujac do prac, winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z odpowiedniego sprzetu technicznego i narzedzi gwarantujacych wykonanie prac.

TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac wyszczegdlnionych w pkt. 1.1.
winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacych srodkéw transportu:

samochodu skrzyniowego
samochodu dostawczego
przyczepy do przewozenia kabli

Na $rodkach transportu przewozone materiaty 1 elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem , ukladane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.



5
5.1

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

WYKONANIE ROBOT
Projekt organizacji robot i harmonogram robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robdt uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie
wykonana budowa.

Projekt ten wykonawca uzgodni z Generalnym Wykonawcg (Inspektorem
Nadzoru) w celu ustalenia czasu i1 zakresu robot, wylaczen sieci spod napigcia,
uziemien, polecen na prace

1 nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace urzadzen

Aby rozpocza¢ prace montazowe, muszg by¢ zakonczone prace wstepne np.
ustalone trasy kablowe dla kabli.

Oznaczenie urzadzen i ich opis powinny by¢ zgodne z dokumentacja i wykonane
w jezyku polskim.

Stan zewnetrzny kabli 1 polaczen elektrycznych powinien wykazywac brak

uszkodzen

1 zanieczyszczen.

Montaz kabli powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja techniczng i
instrukcjami montazu (wymaganiami wytworcy). Montaz powinien by¢ wykonany
W sposob staranny, trwaty, estetyczny i zapewnia¢ prawidtowe dziatanie.

Zaciski przylaczowe urzadzen pod wzglegdem doboru do przytaczonych kabli, a
takze podtaczenie kabli w zaciskach powinny by¢ prawidlowe.

Wytrasowanie przebiegu projektowanych wewnetrznych linii zasilajacych
kablowych.

Podstaw¢ wytyczenia miejsca ulozenia projektowanych wewnetrznych linii
zasilajacych kablowych stanowi dokumentacja projektowa.

Wytyczenia powinno by¢ dokonywane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub
specjalng shuzbe przedsigbiorstwa wykonujacego montaz. Lokalizacje okreslono
na planach geodezyjnych.

Wykonanie rowéw kablowych dla kabli i bednarki uziemiajacej

Rowy kablowe nalezy wykona¢ o szerokosci dna 0,4m na glebokos¢ 0,7m.
Wykopy nalezy wykonywa¢ recznie.

Grunt przeznaczony do zasypania wykopow nalezy zgromadzi¢ na odktadzie.
Nadmiar gruntu stanowi wlasno$¢ Wykonawcy i powinien by¢ usuniety
bezzwtocznie po zakonczeniu robot poza Teren Budowy.

Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z N-SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe”.

Kable wewng¢trznych linii zasilajacych nn nalezy uktada¢ w rowie kablowym na
glebokosci 0,7m na podsypce z piasku grubosci 0,1m. Utozone kable przykry¢
warstwa piasku 0,1m

1 warstwg gruntu rodzimego grubosci 0,15m, przykry¢ folig ostrzegawczg koloru
niebieskiego 1 zasypa¢ gruntem rodzimym wraz z zageszczeniem gruntu do



wskaznika zageszczenia [s=0,97. Zaleca si¢ ubijanie gruntu w wykopie (np. za
pomocg wibratorow).

Kable powinny by¢ ulozone w wykopie linig falista z zapasem 1-3% dtugosci
wykopu wystarczajagcym na skompensowanie mozliwych przesunie¢ gruntu.
Na trasie kable zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki.

5.3. Wykonanie robot w zakresie i instalacji wewnetrznych
5.3.1. Roboty przygotowawcze.

Do wykonywania prac elektroenergetycznych nalezy przystapi¢ po wykonaniu
prac budowlanych i podstawowego montazu instalacji sanitarnych wyposazeniu
ich w osprzet 1 urzadzenia sanitarne — pompy, rurociagi, zawory i inne tak aby nie
nastapita kolizja poszczegdlnych wykonawcow.

5.3.2. Roboty montazowe.

Do rob6t montazowych zaliczy¢ nalezy:
- montaz rozdzielnic i ztaczy,
- zasilenie rozdzielnic i ztaczy,
- montaz instalacji oswietleniowej i1 gniazd wtykowych,
- montaz instalacji sitowej 1 jednofazowej ,
- montaz instalacji odgromowe;j,
- montaz linii kablowej sterowniczej.
Nalezy stosowac si¢ do norm 1 przepiséw podanych w punkcie 2 oraz do :

- ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”,
tom V, Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i
sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,
- przej$cia przez $ciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- faczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikow,

- ochrona przed porazeniem,

- ochrona antykorozyjna,



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Badania przed przystapieniem do robét.

Kable powinny by¢ wstepnie sprawdzone u wytworcow i dostawcow. Przed
przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
swiadectwa jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

6.2 Program i zakres pomontazowych badan odbiorczych.

6.2.1 Wymagania dotyczace dokumentacji.
Przeprowadzajacemu badanie powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumentacje
1 dokumenty:
- projekty budowlano-wykonawcze wewnetrznych linii zasilajacych kablowych,
- protokoty zawierajace pozytywne wyniki badan pelnych (typu) i niepetnych
(wyrobu) dla urzadzen,
- stwierdzenie wykonawcy o zakonczeniu montazu,
6.2.2 Wymagania dotyczace kabli.
- oznaczenie kabli 1 ich opisy powinny by¢ zgodne z dokumentacja i wykonane
w jezyku polskim,
- stan zewngtrzny kabli powinien wykazywac brak uszkodzen i zanieczyszczen,
- montaz kabli powinien by¢ wykonany zgodnie z
dokumentacjg, wymaganiami wytworcy 1 uzytkownika; powinien by¢ wykonany w
sposoOb staranny, trwaly , estetyczny 1 zapewnia¢ prawidtowe dziatanie uktadow i
urzadzen,
- ochrona przeciwporazeniowa urzadzen powinna speinia¢ wymagania dokumentacji
1 przedmiotowej normy,

6.3 Postanowienia ogdlne dotyczace badan odbiorczych.

6.3.1 Program i zakres pomontazowych badan odbiorczych.

Program badan kabli obejmuje wykonanie nizej wykonanych czynnosci:
- sprawdzenie zgodnosci utozenia kabli z dokumentacjg projektowa.
- przeprowadzenie ogledzin kabli przed przystapieniem do pomiardw i prob oraz

ponowne kazdorazowo po wykonaniu takich prob i pomiarow , ktére moga
wplyna¢ na stan zewnetrzny urzadzen.

6.3.2 Warunki przystapienia do badan oraz przeprowadzenia badan.

Do badan nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu kabli potwierdzonego przez
wykonawce montazu.

Negatywny wynik jednego z badan moze spowodowac przerwanie dalszych
badan, przewidzianych dla danego kabla, jezeli ten wynik dyskwalifikuje kabel.

Ponowne przeprowadzenie badania moze nastgpi¢ po usunigciu przyczyn
negatywnego wyniku — przy czym dalsze badania kabli obejmowa¢ powinny
zaré6wno badania nie wykonane z powodu przerwan badan, jak i te, ktore
wymagaja powtdrzenia, a takze ewentualnie badania dodatkowe.

Przyrzady pomiarowe uzyte do wykonania badan powinny mie¢ odpowiednie
swiadectwa legalizacyjne 1 atesty.



6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.4
6.4.1

6.4.2

Metody badan.

Badania nalezy wykona¢ stosujac metody okre§lone w odpowiednich normach
przedmiotowych.

Ocena wynikow badan.

Wynik pomontazowych badan odbiorczych kabli uwaza si¢ za pozytywny, jesli
wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

Zestawienie wynikéw badan i ich ocena powinny by¢ zawarte w protokole badan
sporzadzonym w terminie ustalonym przez zlecajacego i wykonujacego badania.

Zmiany w dokumentacji technicznej.

Wykonujacy badania powinien w otrzymanej dokumentacji technicznej (z
naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie uktadania kabli) nanies$¢
zmiany za schematach strukturalnych, zasadniczych, potaczen i przylaczen oraz w
zestawieniach wprowadzone

w czasie pomontazowych badan odbiorczych.

Wszystkie zmiany powinny by¢ potwierdzone przez autorow dokumentacji
technicznej (projektantow).

Przekazanie dokumentacji.

Wykonujacy badania po ich zakonczeniu ma obowigzek przekaza¢ zlecajagcym
badania:

protokot badan wg pkt. 6.3.4.

dokumentacj¢ techniczng wg pkt 6.3.5. z naniesionymi zmianami w 1
egzemplarzu
w sposob trwaly i czytelny.

Ogledziny , proby i pomiary urzadzen.

Postanowienia ogélne dotyczace wszystkich rodzajow urzadzen.

Dla skontrolowania stanu izolacji aparatury, urzadzen, polaczen elektrycznych
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace rodzaje prob:

pomiary rezystancji izolacji

badanie wytrzymatosci elektrycznej izolacji

Wyniki proby nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli w czasie proby nie stwierdzono
uszkodzen izolacji statej ani przeskokow iskrowych w powietrzu.

Zakres ogledzin, sprawdzen, pomiaréw 1 prob kablowych wewnetrznych linii
zasilajagcych oraz wymagania techniczne podano w pkt 6.4.2.

6.5.Instalacja ochrony przeciwporazeniowe;j.

Ogledziny i sprawdzenie zgodnoS$ci z dokumentacja oraz poprawnos$ci montazu.
Utozenie kabla i jego oznakowanie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg oraz
przepisami

1 udokumentowane protokotem wykonawcy.

- sprawdzenie prawidlowosci polaczen i przebiegu tras przewodow ochronnych

Sprawdzi¢ mocowanie przewoddéw ochronnych; prawidlowos¢ oznakowania
barwnego zyt przewodow ochronnych.

sprawdzenie zgodnoSci , faz i ciaglosci zyl



Sprawdzi¢ brak przerw w zytach oraz wtasciwe i zgodne oznaczenia faz na obu
koncach kabla. Sprawdzenie nalezy wykona¢ napigciem nie wickszym niz 24V.

- pomiary rezystancji izolacji linii nn
Pomiary rezystancji izolacji kablowych wewnetrznych linii zasilajacych nn mozna
wykona¢ bez odtaczania od zaciskow rozdzielnicy.
W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji , kabel nalezy odtaczy¢
1 powtérzy¢ pomiar.
6.4.3 Badanie skutecznoS$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ zgodnie z norma
PN-IEC 60364-4-41:200

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Szczegbdtowe przedmiary robdt zatagczono do dokumentacji projektowe;.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Odbioru robot dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa i
ewentualne dodatkowe ustalenia w czasie budowy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Szczegotowe przedmiary robot zataczono do dokumentacji projektowe;.
8.2 Dokumentacja powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza obejmuje prawng i techniczng dokumentacje
powykonawczg dostarczong zarowno przez wykonawcow jak 1 Inwestora.
Dokumentacje¢ prawna stanowig:
- oryginal dziennika budowy,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania z projektem 1
warunkami pozwolenia na budowg , przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami.

- protokotly badan i1 sprawdzen oraz ewentualnych odbiorcéw czesciowych,

- pozwolenie na budowe z ewentualnymi dokumentami ktore powstaly w czasie
wykonywania robot.

Techniczng dokumentacj¢ powykonawcza w szczego6lnosci stanowia:
- dokumentacja techniczna z naniesionymi czytelnie poprawkami,

- oswiadczenie wykonawcy o stosowaniu urzadzen i materialow ze §wiadectwami
jakosci, atestami itp.

8.3 Odbior koncowy.

Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor nadzoru moze skorzystac¢ z opinii komisji ztozonej z rzeczoznawcow
1 przedstawicieli Uzytkownika.

Do odbioru nalezy przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza wg p. 8.2.



8.4

8.5
8.5.1

Przy dokonaniu odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych prac
z umowa, projektem, z warunkami technicznymi wykonania, obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami.

Nalezy takze sprawdzi¢ jako$¢ wykonywanych robot potwierdzong prébami
pomontazowymi, jak rGwniez wykonanie zlecen zawartych w protokotach prob i
odbiorow.

Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokoét podpisany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przedstawicieli wykonawcy (ewentualnie
biur projektow)

1 pozostate osoby biorgce udziat w odbiorze.

Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione podczas odbioru, stwierdzone
ewentualnie usterki oraz terminy ich usunigcia.

Decyzja o tym czy obiekt nadaje si¢ do eksploatacji powinna by¢ zawarta w
protokole
i wpisana do dziennika budowy.

Z.gloszenie zakonczenia robét i przekazanie wewnetrznych linii zasilajacych
do eksploatacji.

Po dokonaniu odbioréw koncowych kablowych wewnetrznych linii zasilajacych z
wynikiem pozytywnym kierownik budowy zglasza zakonczenie robot
kierownikowi wiodgcemu.

Do zgloszenia powinien dotaczy¢:
oryginal dziennika budowy,

oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania robot z projektem
wykonawczym, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami

protokoty przyprowadzonych badan i sprawdzen.

Inspektor powotuje komisj¢ w celu dokonania odbioru i przekazania
wewnetrznych linii zasilajgcych do eksploatacji.

Sktad komisji to przedstawiciele inwestora, wykonawcoéw i ewentualnie biura
projektéw sprawujacego nadzor autorski.

Komisja wustala stan faktyczny 1 odpowiednio kwalifikuje przekazanie
wewnetrznych linii zasilajacych do uzytkowania.

Odbior ostateczny.

Zasady odbioru ostatecznego roboét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem

na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia

dokumentow, 0 ktoérych mowa
w pkt. 8.5.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowe;j
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na podstawie przedtozonych dokumentow , wynikéw badan i pomiar6w ocenie
wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i z SST.

Dokumentacja powykonawcza.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego prze
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy
1 ewentualnie uzupehiajace lub zamienne),

ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksi¢gi obmiaréw (oryginaly),
wyniki pomiaré6w kontrolnych raz badan , zgodne z SST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z SST,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
1 pomiardw zalaczonych do dokumentéw odbioru , wykonanych zgodnie z SST,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6dt towarzyszacych ( np. na przelozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru

1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

PODSTAWA PLATNOSCI
Ine ustalenia dotyczace podstawy platnosci:

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo, podstawag ptatnosci jest
wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Iub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci , wymagania 1 badania sktadajgce si¢ na jej
wykonanie , okreslone dla tej roboty
w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko ,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1

10.2

Normy

N-SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-93/E-90401 -Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji
powloce polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-EN 50110-1/2000 -Eksploatacja urzqdzen elektrycznych.

PN-E-04700:1998 -Urzqdzenia i uklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

Prenorma SEP z dn.25.10.2001r. Sieci elektroenergetyczne niskiego
napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-EN 60947 »Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa”.

PN-EN 60947-6-1 ,Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa.
Automatyczne urzadzenia przetaczajace.”

PN-EN 60439 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.”

PN-IEC 60364-4-41 |, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji
przeciwporazeniowa.”

PN-IEC 60364-4-442 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przej$ciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia.

PN-IEC 60364-4-481 |, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Wybdr §rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-E 04700:1998 ,»Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan
odbiorczych.
PN-E 05161:1997 ,Metoda wyznaczania przez ekstrapolacje przyrostow

temperatury niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic badanych w niepelnym
zakresie badan typu (PTTA).

PN-E 05115 ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o
napigci wyzszym od 1 kV.

PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Wymagania ogodlne.

Inne dokumenty.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy-Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106,
p0z.1126 z dnia 10.11.2000r.



USTAWA — Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r.
wraz z pdzniejszymi zmianami.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektryczne niskiego
napigcia

w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Projekt nowelizacji przepisOw. Przepisy
Budowy Urzadzen Elektrycznych Wydanie I'V.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz.912
z dnia 17.09.1999r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom V. Instalacje elektryczne. Wyd. 1988r.

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu normalizacyjnego z 19.12.2003r. w
sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Mini tor Polski 7/04 poz.117).

Ustawa — Prawo Budowlane”.

»Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. —
Dz.U. 75/02 po0z.690.”

Ustawa ,,Prawo Energetyczne”.
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