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1 WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru, robót związanych z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w 
Opocznie ul Inowłodzka . Zakres robót obejmuje

- Wykonanie dyspozytorni wraz z systemem monitoringu i wizualizacji na obiekcie 
ujęcia ,

- Wykonanie modernizacji zasilania i automatyki oraz zdalnego sterowania 
sześcioma studniami głębinowych

- Modernizację szafy rozdzielczej RG dostosowując do pracy z wędrującym 
falownikiem,

- wykonanie instalacji antenowej na obiektach,
- wymianę generatora prądu

1.2 Zakres zastosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robót objętych SST
W zakres robót wchodzą:
1) Prace wstępne
a) Oznakowanie robót,
b) Dostarczenie materiałów i sprzętu do wykonania robót,

2) Prace związane z zasileniem i funkcjonowaniem :SUW, 

a) Montaż  szafy  sterowniczej  oraz  podłączenie  jej  tymczasowo  do  istniejącej 
rozdzielni RG

b) Wykonanie instalacji antenowej,
c) Montaż  rozdzielnicy  tymczasowej  do  zasilania  istniejących  obiegów 

technologicznych,
d) Demontaż istniejących szaf rozdzielczych, 
e) Montaż- modernizacja Rozdzielni Głównej – RG  
f) Podłączenie przewodów  i kabli od  RG do rozdzielni poszczególnych urządzeń 

technologicznych ( w budynku i na terenie SUW)
g) Sprawdzenie istniejącej instalacji ochrony przeciwporażeniowej,
h) Sprawdzenie wyposażenia rozdzielnicy w aparaturę rozdzielczą zabezpieczającą i 

sterowniczą wg projektu,



i) Sprawdzenie zainstalowanych na drzwiach rozdzielnicy przełączników i aparatury 
sygnalizacyjnej,

j) Montaż instalacji odgromowej na zbiorniku retencyjnym
k) Wymiana generatora prądu

3) Sterowanie i sygnalizacja na ujęciu INOWŁODZKA

a) Montaż rozdzielni sterowniczej
b) Zabudowa oraz uruchomienie serwera oraz stanowiska dyspozytorskiego
c) Instalacja baz danych oraz wykonanie aplikacji wizualizacyjnej
d) Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej w układach technologicznych,
e) Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej na obiekcie,
f) Wprowadzenie  sygnałów  do  sterowania   pracą  SUW i  pracą   urządzeń  stacji 

uzdatniania  wody,
g) Montaż układów transmisji danych i sterowania
h) Sprawdzenie i testowanie zaprogramowanych funkcji 
i) Wykonanie prób funkcjonalnych automatyki
j) Wykonanie prób funkcjonalnych przesyłu danych i zdalnego sterowania

4) Zasilanie i sterowanie głębinowymi ujęciami wody (dotyczy 6szt)
a) Demontaż istniejących rozdzielni zasilających pompę
b) Montaż nowej rozdzielni zasilająco sterowniczej
c) Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej w układach technologicznych,
d) Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej na obiekcie,
e) Sprawdzenie i testowanie zaprogramowanych funkcji 
f) Wykonanie prób funkcjonalnych automatyki
g) Wykonanie prób funkcjonalnych przesyłu danych i zdalnego sterowania

5) Badania i pomiary pomontażowe.
6) Rozruch.
7) Dostarczenie i rozliczenie materiałów.

1.4  Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  i 

przepisami.

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót.
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2) Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  zgłosi  fakt  gotowości  Generalnemu 
Wykonawcy  (Inspektorowi  Nadzoru)  w  celu  ustalenia  czasu  i  zakresu  robót, 
ewentualnych  poleceń  na  pracę  lub  nadzoru.  Następnie  dokona  wprowadzenia 
grupy  elektrycznej  na  teren  budowy  i  wykona  odpowiedni  wpis  w  dzienniku 
budowy.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za 
zgodność
z Dokumentacją Projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien przedstawić
do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości.

2 MATERIAŁY
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały,  dla których normy PN i BN 
przewidują  posiadanie  zaświadczenia  o  jakości  lub  atestu,  powinny  być 
zaopatrzone  przez  producenta
w taki dokument.
Inne  materiały  i  urządzenia  powinny  być  wyposażone  w  takie  dokumenty  na 
życzenie Inspektora Nadzoru.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wymienionych w pkt. 1.1. są:

- Piasek do układania kabli powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04
- Folia kalandrowana z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grubości 0,5 

mm gat.I. Folia powinna spełniać wymagania normy BN-68/6353-03
- Rury ochronne zgodne z dyrektywą 73/23EEC 
     - Przewody i osprzęt zgodnie z dokumentacją projektową,
     - Złącze kablowe zgodnie z dokumentacją projektową,
      - Rozdzielnica niskiego napięcia  
       -Instalacje elektryczne, w skład których wchodzą wg projektu:
      - Przewody fabryczne urządzeń, armatury , sond i sygnalizatorów,
       - Obwody automatyki, sterowanie i sygnalizacja pracy SUW,
- Kable  elektroenergetyczne  miedziane   zgodnie  z  dokumentacją  projektową. 

Bębny z  kablami  przechowywać  w miejscach  zabezpieczonych  przed  opadami 
atmosferycznymi  i  bezpośrednim  działaniem  promieni  słonecznych.  Bębny 
umieścić na utwardzonym podłożu, pionowo /na krawędziach tarcz/,

3 SPRZĘT
Wykonawca przystępując do prac, winien wykazać się możliwością korzystania
z odpowiedniego sprzętu technicznego i narzędzi gwarantujących wykonanie prac.

4 TRANSPORT
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  prac  wyszczególnionych  w  pkt.  1.1. 
winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego
- samochodu dostawczego
- przyczepy do przewożenia kabli

Na  środkach  transportu  przewożone  materiały  i  elementy  powinny  być 
zabezpieczone  przed  ich  przemieszczaniem  ,  układane  zgodnie  z  warunkami 
transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.



5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Projekt organizacji robót i harmonogram robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie 
wykonana budowa.
Projekt ten wykonawca uzgodni z Generalnym Wykonawcą (Inspektorem 
Nadzoru) w celu ustalenia czasu i zakresu robót, wyłączeń sieci spod napięcia, 
uziemień, poleceń na prace
i nadzoru.

5.2 Ogólne wymagania dotyczące urządzeń
Aby rozpocząć prace montażowe, muszą być zakończone prace wstępne np. 
ustalone trasy kablowe dla kabli.
Oznaczenie urządzeń i ich opis powinny być zgodne z dokumentacją i wykonane

w języku polskim.
Stan zewnętrzny kabli i połączeń elektrycznych powinien wykazywać brak 
uszkodzeń
i zanieczyszczeń.
Montaż kabli powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną i 
instrukcjami montażu (wymaganiami wytwórcy). Montaż powinien być wykonany 
w sposób staranny, trwały, estetyczny i zapewniać prawidłowe działanie.
Zaciski przyłączowe urządzeń pod względem doboru do przyłączonych kabli, a 
także podłączenie kabli w zaciskach powinny być prawidłowe.

5.2.1 Wytrasowanie przebiegu projektowanych wewnętrznych linii zasilających 
kablowych.

Podstawę wytyczenia miejsca ułożenia projektowanych wewnętrznych linii 
zasilających kablowych stanowi dokumentacja projektowa.
Wytyczenia powinno być dokonywane przez odpowiednie służby geodezyjne lub 
specjalną służbę przedsiębiorstwa wykonującego montaż. Lokalizację określono 
na planach geodezyjnych.

5.2.2 Wykonanie rowów kablowych dla kabli i bednarki uziemiającej

Rowy kablowe należy wykonać o szerokości dna 0,4m na głębokość 0,7m. 
Wykopy należy wykonywać ręcznie.
Grunt przeznaczony do zasypania wykopów należy zgromadzić na odkładzie. 
Nadmiar gruntu stanowi własność Wykonawcy i powinien być usunięty 
bezzwłocznie po zakończeniu robót poza Teren Budowy.

5.2.3 Układanie kabli

Kable należy układać zgodnie z N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe”.
Kable wewnętrznych linii zasilających nn należy układać w rowie kablowym na 
głębokości 0,7m na podsypce z piasku grubości 0,1m. Ułożone kable przykryć 
warstwą piasku 0,1m
i warstwą gruntu rodzimego grubości 0,15m, przykryć folią ostrzegawczą koloru 
niebieskiego i zasypać gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem gruntu do 



wskaźnika zagęszczenia Is=0,97. Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie (np. za 
pomocą wibratorów).
Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem 1-3% długości 
wykopu wystarczającym na skompensowanie możliwych przesunięć gruntu.
Na trasie kable zaopatrzyć w trwałe oznaczniki.

5.3. Wykonanie robót w zakresie i instalacji wewnętrznych

5.3.1. Roboty przygotowawcze.

Do wykonywania prac elektroenergetycznych należy przystąpić po wykonaniu 
prac budowlanych i podstawowego montażu instalacji sanitarnych wyposażeniu 
ich w osprzęt i urządzenia sanitarne – pompy, rurociągi, zawory i inne tak aby nie 
nastąpiła kolizja poszczególnych wykonawców.

5.3.2. Roboty montażowe.

Do robót montażowych zaliczyć należy:
- montaż rozdzielnic i złączy,
- zasilenie  rozdzielnic i złączy,
- montaż instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych,
- montaż instalacji siłowej i jednofazowej ,
- montaż instalacji odgromowej,
- montaż linii kablowej sterowniczej.

Należy stosować się do norm i przepisów podanych w punkcie 2 oraz do :
- „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, 

tom V, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych bez względu na rodzaj i 
sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe:

- trasowanie,
- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów,
- przejścia przez ściany i stropy,
- montaż sprzętu i osprzętu,
- łączenie przewodów,
- podejścia do odbiorników,
- ochrona przed porażeniem,
- ochrona antykorozyjna,



6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót.

Kable powinny być wstępnie sprawdzone u wytwórców i dostawców. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
świadectwa jakości lub atesty stosowanych materiałów.

6.2 Program i zakres pomontażowych badań odbiorczych.

6.2.1 Wymagania dotyczące dokumentacji.

Przeprowadzającemu badanie powinny być dostarczone następujące dokumentacje
i dokumenty:

- projekty budowlano-wykonawcze wewnętrznych linii zasilających kablowych, 
- protokoły zawierające pozytywne wyniki badań pełnych (typu) i niepełnych 

(wyrobu) dla urządzeń,
- stwierdzenie wykonawcy o zakończeniu montażu,
6.2.2 Wymagania dotyczące kabli.

- oznaczenie kabli i ich opisy powinny być zgodne z dokumentacją i wykonane
w języku polskim,

- stan zewnętrzny kabli powinien wykazywać brak uszkodzeń i zanieczyszczeń,
- montaż kabli powinien być wykonany zgodnie z 
dokumentacją, wymaganiami wytwórcy i użytkownika; powinien być wykonany w 
sposób staranny, trwały , estetyczny i zapewniać prawidłowe działanie układów i 
urządzeń,

- ochrona przeciwporażeniowa urządzeń powinna spełniać wymagania dokumentacji
i przedmiotowej normy,

6.3 Postanowienia ogólne dotyczące badań odbiorczych.

6.3.1 Program i zakres pomontażowych badań odbiorczych.

Program badań kabli obejmuje wykonanie niżej wykonanych czynności:
- sprawdzenie zgodności ułożenia kabli z dokumentacją projektową. 
- przeprowadzenie oględzin kabli przed przystąpieniem do pomiarów i prób oraz 

ponowne każdorazowo po wykonaniu takich prób i pomiarów , które mogą 
wpłynąć na stan zewnętrzny urządzeń. 

6.3.2 Warunki przystąpienia do badań oraz przeprowadzenia badań.

Do badań należy przystąpić po zakończeniu montażu kabli potwierdzonego przez 
wykonawcę montażu.
Negatywny wynik jednego z badań może spowodować przerwanie dalszych 
badań, przewidzianych dla danego kabla, jeżeli ten wynik dyskwalifikuje kabel.
Ponowne przeprowadzenie badania może nastąpić po usunięciu przyczyn 
negatywnego wyniku – przy czym dalsze badania kabli obejmować powinny 
zarówno badania nie wykonane z powodu przerwań badań, jak i te, które 
wymagają powtórzenia, a także ewentualnie badania dodatkowe.
Przyrządy pomiarowe użyte do wykonania badań powinny mieć odpowiednie 
świadectwa legalizacyjne i atesty.



6.3.3 Metody badań.

Badania należy wykonać stosując metody określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych.

6.3.4 Ocena wyników badań.

Wynik pomontażowych badań odbiorczych kabli uważa się za pozytywny, jeśli 
wyniki wszystkich badań są pozytywne.
Zestawienie wyników badań i ich ocena powinny być zawarte w protokole badań 
sporządzonym w terminie ustalonym przez zlecającego i wykonującego badania. 

6.3.5 Zmiany w dokumentacji technicznej.

Wykonujący badania powinien w otrzymanej dokumentacji technicznej (z 
naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie układania kabli) nanieść 
zmiany za schematach strukturalnych, zasadniczych, połączeń i przyłączeń oraz w 
zestawieniach wprowadzone
w czasie pomontażowych badań odbiorczych.
Wszystkie zmiany powinny być potwierdzone przez autorów dokumentacji 
technicznej (projektantów).

6.3.6 Przekazanie dokumentacji.

Wykonujący badania  po ich  zakończeniu  ma  obowiązek  przekazać  zlecającym 
badania:

- protokół badań wg pkt. 6.3.4.
- dokumentację  techniczną  wg  pkt  6.3.5.  z  naniesionymi  zmianami  w  1 

egzemplarzu
w sposób trwały i czytelny.

6.4 Oględziny , próby i pomiary urządzeń.

6.4.1 Postanowienia ogólne dotyczące wszystkich rodzajów urządzeń.

Dla  skontrolowania  stanu  izolacji  aparatury,  urządzeń,  połączeń  elektrycznych 
należy przeprowadzić następujące rodzaje prób:

- pomiary rezystancji izolacji
- badanie wytrzymałości elektrycznej izolacji

Wyniki próby należy uznać za dodatnie, jeżeli w czasie próby nie stwierdzono 
uszkodzeń izolacji stałej ani przeskoków iskrowych w powietrzu.
Zakres  oględzin,  sprawdzeń,  pomiarów  i  prób  kablowych  wewnętrznych  linii 
zasilających oraz wymagania techniczne podano w pkt 6.4.2.

6.5.Instalacja ochrony przeciwporażeniowej.

6.4.2 Oględziny i sprawdzenie zgodności z dokumentacją oraz poprawności montażu.

Ułożenie kabla i jego oznakowanie powinny być zgodne z dokumentacją oraz 
przepisami
i udokumentowane protokołem wykonawcy.

- sprawdzenie prawidłowości połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych
Sprawdzić mocowanie przewodów ochronnych; prawidłowość oznakowania 
barwnego żył przewodów ochronnych.

-  sprawdzenie zgodności , faz i ciągłości żył



Sprawdzić brak przerw w żyłach oraz właściwe i zgodne oznaczenia faz na obu 
końcach kabla. Sprawdzenie należy wykonać napięciem nie większym niż 24V.

- pomiary rezystancji izolacji linii nn
Pomiary rezystancji izolacji kablowych wewnętrznych linii zasilających nn można 
wykonać bez odłączania od zacisków rozdzielnicy.
W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji , kabel należy odłączyć
i powtórzyć pomiar.

6.4.3 Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić zgodnie z normą 
PN-IEC 60364-4-41:200

7 OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Szczegółowe przedmiary robót załączono do dokumentacji projektowej.

8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Odbioru  robót  dokonać  należy  w  oparciu  o  Dokumentację  Projektową  i 
ewentualne dodatkowe ustalenia w czasie budowy akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.

Szczegółowe przedmiary robót załączono do dokumentacji projektowej.

8.2 Dokumentacja powykonawcza. 
Dokumentacja powykonawcza obejmuje prawną i techniczną dokumentację 
powykonawczą dostarczoną zarówno przez wykonawców jak i Inwestora.

Dokumentację prawną stanowią:
- oryginał dziennika budowy,
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem i 

warunkami pozwolenia na budowę , przepisami i obowiązującymi Polskimi 
Normami.

- protokoły badań i sprawdzeń oraz ewentualnych odbiorców częściowych,
- pozwolenie na budowę z ewentualnymi dokumentami które powstały w czasie 

wykonywania robót.
Techniczną dokumentację powykonawczą w szczególności stanowią:
- dokumentacja techniczna z naniesionymi czytelnie poprawkami,
- oświadczenie wykonawcy o stosowaniu urządzeń i materiałów ze świadectwami 

jakości, atestami itp.

8.3 Odbiór końcowy.
Odbioru końcowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor nadzoru może skorzystać z opinii komisji złożonej z rzeczoznawców
i przedstawicieli Użytkownika.
Do odbioru należy przygotować dokumentację powykonawczą wg p. 8.2.



Przy dokonaniu odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność wykonanych prac 
z umową, projektem, z warunkami technicznymi wykonania, obowiązującymi 
przepisami i Polskimi Normami.
Należy także sprawdzić jakość wykonywanych robót potwierdzoną próbami 
pomontażowymi, jak również wykonanie zleceń zawartych w protokołach prób i 
odbiorów.
Z odbioru końcowego powinien być sporządzony protokół podpisany przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przedstawicieli wykonawcy (ewentualnie 
biur projektów)
i pozostałe osoby biorące udział w odbiorze.
Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione podczas odbioru, stwierdzone 
ewentualnie usterki oraz terminy ich usunięcia.
Decyzja o tym czy obiekt nadaje się do eksploatacji powinna być zawarta w 
protokole
i wpisana do dziennika budowy.

8.4 Zgłoszenie zakończenia robót i przekazanie wewnętrznych linii zasilających 
do eksploatacji.
Po dokonaniu odbiorów końcowych kablowych wewnętrznych linii zasilających z 
wynikiem  pozytywnym  kierownik  budowy  zgłasza  zakończenie  robót 
kierownikowi wiodącemu.
Do zgłoszenia powinien dołączyć:

- oryginał dziennika budowy,
- oświadczenie  kierownika  robót  o  zgodności  wykonania  robót  z  projektem 

wykonawczym, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami
- protokoły przyprowadzonych badań i sprawdzeń.

Inspektor  powołuje  komisję  w  celu  dokonania  odbioru  i  przekazania 
wewnętrznych linii zasilających do eksploatacji.
Skład  komisji  to  przedstawiciele  inwestora,  wykonawców  i  ewentualnie  biura 
projektów sprawującego nadzór autorski.
Komisja  ustala  stan  faktyczny  i  odpowiednio  kwalifikuje  przekazanie 
wewnętrznych linii zasilających do użytkowania.

8.5 Odbiór ostateczny.

8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem
na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inżyniera  zakończenia  robót  i  przyjęcia 
dokumentów,  o  których  mowa
w pkt. 8.5.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej



na podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań i pomiarów ocenie 
wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i z SST.

8.5.2 Dokumentacja powykonawcza.

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest 
protokół  odbioru  ostatecznego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  prze 
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy
i ewentualnie uzupełniające lub zamienne),

- ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych raz badań , zgodne z SST,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie

z SST,
- opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru , wykonanych zgodnie z SST, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących ( np. na przełożenie 

linii  telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły 
odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności:

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo,  podstawą  płatności  jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie 
uwzględniać  wszystkie  czynności  ,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej 
wykonanie  ,  określone  dla  tej  roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko ,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy

N-SEP-E-004 -Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  
Projektowanie i budowa.
PN-93/E-90401 -Kable  elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  o  izolacji  
powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Kable  
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
PN-EN 50110-1/2000 -Eksploatacja urządzeń elektrycznych.
PN-E-04700:1998 -Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  
elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania  pomontażowych  badań 
odbiorczych.
Prenorma SEP z dn.25.10.2001r. Sieci  elektroenergetyczne  niskiego 
napięcia. Ochrona  przeciwporażeniowa.
PN-EN 60947 „Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa”.
PN-EN 60947-6-1 „Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. 
Automatyczne urządzenia przełączające.”
PN-EN 60439 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.”
PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji 
przeciwporażeniowa.”
PN-IEC 60364-4-442 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia.
PN-IEC 60364-4-481 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Wybór środków ochrony 
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.
PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-E 04700:1998 „Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań 
odbiorczych.
PN-E 05161:1997 „Metoda wyznaczania przez ekstrapolację przyrostów 
temperatury niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic badanych w niepełnym 
zakresie badań typu (PTTA).
PN-E 05115 „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o 
napięci wyższym od 1 kV.
PN-86/E-05003/01 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Wymagania ogólne. 

10.2 Inne dokumenty.
Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  w  sprawie 
ogłoszenia  jednolitego  tekstu  ustawy-Prawo  Budowlane.  Dz.  Ustaw  nr  106, 
poz.1126 z dnia 10.11.2000r.



USTAWA – Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r.
wraz z późniejszymi zmianami.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia elektryczne niskiego 
napięcia
w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Projekt nowelizacji przepisów. Przepisy 
Budowy Urządzeń Elektrycznych Wydanie IV.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy  urządzeniach  i  instalacjach  energetycznych.  Dz.  Ustaw  nr  80,  poz.912
z dnia 17.09.1999r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Tom V. Instalacje elektryczne. Wyd. 1988r.

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu normalizacyjnego z 19.12.2003r. w 
sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Mini tor Polski 7/04 poz.117).
Ustawa – Prawo Budowlane”. 
„Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. – 
Dz.U. 75/02 poz.690.”
Ustawa „Prawo Energetyczne”.
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